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PROJEKT 
PRO STAVEBNÍ

POVOLENÍ

ZATEPLENÍ A STAVEBNÍ ÚPRAVY 
BD NEUŽILOVA 4, BRNO

SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ NEUŽILOVA 4, BRNO
NEUŽILOVA 686/4, BOHUNICE, 625 00 BRNO

STÁVAJÍCÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE
PŮDORYS 2.-12.NP

D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
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POZNÁMKY
- TECHNICKÁ ZPRÁVA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
- VŠECHNY PARAPETY BUDOU DEMONTOVÁNY
- NA VŠECH MĚNĚNÝCH OKNECH BUDOU DEMONTOVÁNY I VNITŘNÍ PARAPETY
- PŘED ZATEPLENÍM BUDOU VŠECHNY DRĚVĚNÉ KOJE ZKRÁCENY (SEŘÍZNUTY) ABY 
  NEDOCHÁZELO KE KOLIZI S KZS

AS
31

AS
31

AS
11

AS
31

LEGENDA MATERIÁLŮ
STÁVAJÍCE KONSTRUKCE

BOURANÉ KONSTRUKCE

LEGENDA SPECIFIKACÍ

08
AS STÁVAJÍCÍ DVÍŘKA SKŘÍNĚ HUP OBROUSIT, OČIŠTIT A NATŘÍT DVOUVRSTVÝM NÁTĚROVÝM 

SYSTÉMEM

AS

AS STÁVAJÍCÍ ZÁBRADLÍ BALKONŮ BUDE DEMONTOVÁNO A SNESENO09

STÁVAJÍCÍ OKAPOVÝ CHODNÍK Z BETONOVÉ DLAŽBY BUDE VYBOURANÝ VČETNĚ 
PODKLADNÝCH VRSTEV DO HLOUBKY 300 mm POD U.T.

AS
01

AS
02 STÁVAJÍCÍ ZATEPLENÍ PODHLEDU BUDE ODSTRANĚNO A POVRCH BUDE OČIŠTĚN

VĚTRACÍ MŘÍŽKY BUDOU DEMONTOVÁNY, VĚTRACÍ OTVOR BUDE PRODLOUŽEN PLASTOVÝM 
POTRUBÍM, NA LÍC FASÁDY BUDE OSAZENA NOVÁ PLASTOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA S OKAPNICÍ A 
INTEGROVANOU SÍTÍ PROTI HMYZU

AS
07 STÁVAJÍCÍ VĚTRACÍ KANÁLY - STÁVAJÍCÍ BETON BUDE OČISTĚN A NESOUDRŽNÉ ČÁSTI 

BUDOU OTLUČENY, PŘÍPADNÁ OBNAŽENÁ VÝZTUŽ BUDE ZATŘENA PASIVAČNÍM NÁTĚREM A 
POVRCH BETONU ZAPRAVEN REPROFILAČNÍ MALTOU, OCELOVÁ MŘÍŽ BUDE OBROUŠENA, 
OČIŠTĚNA A NÁSLEDNĚ NATŘENA DVOUVRSTVÝM NÁTĚROVÝM SYSTÉMEM

AS
05 STÁVAJÍCÍ ČISTÍCÍ ZÓNA BUDE VYBOURANÁ 

NA VŠECH BALKONECH BUDE PROVEDENA KONTROLA STAVU ŽELEZOBETONOVÉ DESKY. 
NESOUDRŽNÉ ČÁSTI BUDOU ODSTRANĚNY, OBNAŽENÁ VÝZTUŽ BUDE OČIŠTĚNA A OPATŘENA 
ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM A DESKA VYSPRAVENA REPROFILAČNÍ MALTOU PRO BETONOVÉ 
KONSTRUKCE

AS

STÁVAJÍCÍ KAZETOVÝ PODHLED - VÝMĚNA KAZET A OPRAVA KCE- 30 %

11

03

AS
04 STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ DLAŽBA BUDE VYBOURANÁ

AS
06

AS STÁVAJÍCÍ ZÁBRADLÍ U ZADNÍHO SCHODIŠTĚ BUDE OBROUŠENO, OČIŠTĚNO A NATŘENO 
DVOUVRSTVÝM NÁTĚREM 

10

STÁVAJÍCÍ VSTUPNÍ HLINIKOVÉ DVEŘE (ZADNÍ VSTUP) BUDOU VYBOURÁNY VČETNĚ ZÁRUBNÍAS
12

STÁVAJÍCÍ VSTUPNÍ HLINIKOVÉ DVEŘE (PŘEDNÍ VSTUP) BUDOU VYBOURANY VČETNĚ ZÁRUBNÍ
SOUČASTI DVEŘÍ JE I ZVONKOVÉ TABLO KTERÉ BUDE DEMONTOVÁNO PŘED VYBOURANÍM DVEŘÍ, 
KABELÁŽ ZVONKOVÉHO TABLA BUDE PRODLOUŽENA A BUDE OSAZENO NOVÉ ZVONKOVÉ TABLO 
NA PŘILEHLOU STĚNU DO LÍCE IZOLANTU

AS
13

AS
14 DEMONTÁŽ OZNAČENÍ ULICE A ČÍSLA POPISNÉHO 

STÁVAJÍCÍ ZÁBRADLÍ FRANCOUZSKÝCH OKEN BUDE DEMONTOVÁNOAS
15

DEMONTÁŽ ROZVADĚČŮ A VYBOURANÍ PODĚRNÉ ZÍDKYAS
27

AS
16 DEMONTÁŽ SVODŮ BLESKOSVODU A BLESKOSVODU NA STŘEŠE

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH KAMER AS
17
AS
18 DEMONTÁŽ A PO PROVEDENÍ ZATEPLENÍ ZPĚTNÁ MONTÁŽ ČIDLA KOTELNY

AS
21 DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ ATIKOVÉHO ZDIVA

AS
22 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OPECHOVÁNÍ ZE SKŘÍNĚ HUP 

AS
19 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ ZADNÍ STŘÍŠKY A STŘÍŠEK NAD BALKONY 

AS
20 SVÍTIDLO NAD VCHODY A POHYBOVÉ SENZORY-DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ DO LÍCE 

IZOLANTU

AS
23 STÁVAJÍCÍ DVEŘE BUDOU VYBOURANY

AS
24 DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ - (SATELITY, KLIMATIZACE, MARKÝZY, OPLÁŠTĚNÍ, 

SUŠÁKY...) 
AS
25 VYBOURANÍ STÁVAJÍCÍCH VSTUPNÍCH DVEŘI NA STŘECHU

AS
26 VYBOURANÍ STÁVAJÍCÍCH STŘEŠNÍCH VPUSTÍ

STÁVAJÍCÍ ŽEBŘÍK BUDE DEMONTOVÁN AS
28

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO KAZETOVÉHO PODHLEDU A ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ ZATEPLENÍ (HERAKLIT)AS
29

STÁVAJÍCÍ ANTÉNNÍ STOŽÁR BUDE OČIŠTĚN A OPATŘEN NOVÝM NÁTĚREM, V MÍSTĚ STOŽÁRU BUDE NAAS
30 STĚNĚ STROJOVNY VÝTAHU VYNECHÁN IZOLANT, OKOLO STOŽÁRU BUDE PROVEDENO PŘESTĚRKOVÁNÍ

A SILIKONOVÁ OMÍTKA
VYBOURANÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY AŽ K NOSNÉ VRSTVĚ BALKONŮ AS

31

VYBOURANÍ BETONOVÝCH STUPŇU U VSTUPU NA STŘECHUAS
32

LEGENDA SKLADEB
STÁVAJÍCÍ SKLADBA STŘECHYSS 01

MINERÁLNÍ ROHOŽ
STROPNÍ PANEL TL. 220 mm

VZDUCHOVÁ MEZERA 

ASFALTOVÝ PÁS 

PODPĚRNÝ TRÁMEC/
STŘEŠNÍ PANEL TL. 80 mm


